

丹夫年度整合营销合作报价方案

项目合作报价方案 | 品牌承接落地版 | 年度整合营销专项（含品类分析深化）

本方案围绕丹夫上一阶段品牌顶层基建成果的承接与落地展开。上一轮合作已围绕品牌屋与品牌基础体系完成顶层整理；本轮合作的重点，不再是重复建设品牌顶层，也不将产品线经营梳理与包装升级整包纳入本次主报价，而是围绕**年度整合营销落地规划**这一核心诉求，推动既有品牌体系真正进入终端、渠道、节点与全年市场传播场景。

项目概述：本次合作旨在承接上一阶段已明确的品牌体系成果，围绕终端与全年节点，建立一套兼顾调研基础、年度主线、品类分析、品类表达、线上线下协同、终端执行、主 KV 体系与协作机制的整合营销落地框架，使品牌屋与品牌资产真正进入市场沟通、销售转化与长期品牌沉淀。

当前报价结构

年度整合营销规划专项（含品类分析深化模块）

70 万

项目共识

版块	项目	任务	说明	交付成果	服务部门	负责人
项目共识	项目背景梳理	上一阶段成果回顾	- 基于上一轮已完成的品牌屋、品牌定位与品牌基础体系成果，统一本轮合作的承接起点 - 明确哪些品牌资产可直接复用，哪些需在本轮传播中进一步放大	项目背景梳理结论	项目管理部门	林清
		本轮诉求确认	- 明确客户本轮重点不在重新定义品牌，而在于品牌成果如何真正落地到年度整合营销中 - 与关键决策人对齐本轮合作重点、协作方式与优先推进事项			

版块	项目	任务	说明	交付成果	服务部门	负责人
	项目范围确认	营销落地目标对齐	- 确认本轮将围绕年度主线、重点节点、终端场景与渠道传播建立整体营销框架 - 明确重点产品、重点终端、重点传播节点的优先顺序与合作重心	项目目标共识 / 项目边界说明		
		品类表达目标对齐	- 确认“华夫”核心主张需要在年度传播中与重点产品表达真正承接 - 梳理薄脆、华夫脆、威化等重点产品在传播中的关系、分工与口径			
		合作边界确认	- 本次主报价聚焦年度整合营销规划专项，并增加品类分析深化内容 - 产品线经营梳理与包装升级需求，按后续专项另行确认与报价			

项目规划说明

本次合作建议以“年度整合营销专项”方式推进，并在原有规划基础上增加“品类分析深化模块”。项目核心不是追加零散活动，而是在品牌既有成果基础上，先把年度营销主线、重点节点、线上线下协同方式、品类结构判断、品类表达口径、年度主 KV 体系与执行衔接机制建立清楚。这样后续无论是小红书、抖音、电商页面、终端活动、终端物料，还是重点产品传播与关键节点主视觉，都能在同一套主线下推进，避免执行分散、表达不统一、节点动作各自为战。

本次增加的 20 万价值核心，不是简单加工作量，而是把“品类分析”从基础表达梳理，升级为支撑全年营销规划与重点产品传播判断的核心模块。也就是说，不只是回答“怎么说”，而是进一步回答“为什么主推这个”“不同品类各自承担什么角色”“全年资源该往哪里集中”。

年度整合营销规划（70 万）

本轮主合作内容

版块	项目	任务	说明	交付成果	服务部门	负责人
调研洞察	终端需求研究	客户需求访谈	与企业端客户进行深度访谈，了解品牌成果在终端落地过程中最	终端需求与渠道现状总结	策略部	涂是淦

版块	项目	任务	说明	交付成果	服务部门	负责人
			真实的使用场景与核心诉求 从客户（企业方）视角梳理品牌落地过程中的实际需求与期望			
		终端场景与触点分析	- 梳理消费者在终端场景中接触品牌与产品的关键触点 - 识别购买决策路径中的核心影响节点			
	渠道研究	渠道现状和特性分析	- 梳理现有渠道环境下整合营销的现实约束与机会点 - 分析不同渠道的特性、覆盖范围与终端表现差异	渠道调研报告		
		用户行为分析	- 为后续终端营销规划和节点设计提供消费者行为基础 - 分析终端场景下的购买动机与决策因素			
	品牌落地研究	品牌落地难点梳理	- 识别上一阶段品牌成果在实际市场中的落地障碍 - 明确品牌概念转化为终端表达的关键难点	品牌落地问题判断		
		品牌资产终端转化判断	- 明确哪些品牌内容适合通过终端整合营销去转化与放大 - 建立品牌资产与终端营销动作的对应关系			
策略创意	营销主线规划	营销阵地规划	围绕终端、节点与全年节奏建立整合营销主线	年度整合营销规划	策略部 / 创意部	是淦 / 王梓莹
		推广策略	明确品牌与产品在终端侧的推广方向与动作逻辑			
		上市规划	围绕重点产品上市后的市场承接节奏进行规划			
		节点规划	- 梳理全年适合推进的节点主题与终端动作 - 结合节日、促销季、行业节点制定营销日历			
	终端活动设计	终端渠道分类规划	把不同渠道和门店类型下的营销动作拆分开	终端活动规划方案		

版块	项目	任务	说明	交付成果	服务部门	负责人
		活动主题凝练	形成对内外沟通都更清楚的活动主线			
		活动模块规划	拆解终端活动的关键模块，提升执行感与价值感			
		现场 SP 活动方案策划	补足门店 / 终端促销场景下的活动建议			
	终端沟通体系	主货架陈列策略	明确主货架中的产品沟通原则与陈列关系	终端消费者沟通策略建议		
		多点陈列策略	规划货架外补充陈列位置的沟通方法			
		二次陈列策略	增强品牌曝光与产品被看见的机会			
		360 度消费者沟通策略	让品牌资产、产品表达与终端触点保持统一			
	品类分析与传播表达规划	品类结构分析	- 围绕薄脆、华夫脆、威化等重点品类梳理产品结构、市场角色与传播优先级 - 判断哪些品类适合作为年度主推品类，哪些承担补充、丰富或节点型角色	品类分析结论 / 品类传播口径建议 / 重点产品表达建议 / 年度品类推进建议		
		品类价值与机会点判断	- 从消费认知、终端可见度、传播可塑性、销售转化潜力等角度判断各重点品类的年度机会 - 为年度资源投放与传播主次排序提供依据			
		品类传播口径梳理	- 围绕“华夫”核心主张梳理年度传播中的品类表达方向 - 让品牌主张与产品表达在传播中真正打通			
		重点产品表达校准	- 梳理薄脆、华夫脆、威化等重点产品在对外传播中的表达方式 - 校准重点产品传播名称、传播角度与承接关系			
		品牌与产品关系梳理	建立“好华夫选丹夫”与重点产品之间的传播承接逻辑			

版块	项目	任务	说明	交付成果	服务部门	负责人
			避免品牌传播与产品销售表达脱节			
		品类分工与年度角色设定	- 明确不同品类在全年传播中的角色分工：主推、节点突破、终端带动、内容补充等 - 让后续节点动作和重点资源不再平均分配，而是更有主次地投入			
		重点品类年度推进建议	- 提出重点品类对应的年度传播节奏、适配场景与优先渠道建议 - 让品类分析真正进入年度营销地图，而不只是停留在文字判断			
		年度心智占位建议	- 从货架认知、搜索表达、消费者记忆等角度提出年度传播占位建议 - 为后续内容、广告、终端与节点动作提供统一基础			
执行标准与物料规划	终端执行体系	终端陈列执行指引	把规划内容沉淀成销售、市场和终端执行方都能理解的标准文件	终端执行指引与标准	创意部	王桦莹
		重点门店执行标准	形成分渠道、分门店类型的重点执行口径			
		终端沟通执行原则	建立不同终端触点下的统一表达规则			
	上市与销售支持	上市物料清单	梳理不同节点下终端和销售需要什么物料	产品上市物料规划清单		
		物料创意策划 / 销售支持资料建议	- 让终端传播物料与整体营销节奏保持一致 - 补足终端单页、手册、试吃工具等辅助支持内容			
	品牌资产应用	品牌故事 / 口号 / 标准承接	把品牌屋整理出的内容真正转为终端可执行表达	品牌资产终端应用建议		
		品牌资产沉淀策略	让品牌成果在终端和营销节点中持续被看见和复用			

版块	项目	任务	说明	交付成果	服务部门	负责人
	主 KV 体系规划	年度营销主 KV 策划	- 围绕年度整合营销主线建立年度主 KV 的主题、结构与核心表达 - 让年度传播在视觉上形成统一识别与统一记忆	年度主 KV 策划与设计建议 / 关键节点主 KV 策划与设计建议		
		关键营销节点主 KV 规划	- 围绕重点营销节点建立对应的主视觉主题与延展逻辑 - 让重点节点的画面系统与年度主线保持一致，同时具备节点辨识度			
		主 KV 延展应用建议	- 提出主 KV 在终端物料、线上页面、活动画面中的延展应用建议 - 为后续设计执行提供统一方向与规范基础			
	营销落地结果强化	年度营销地图	- 形成 12 个月营销节奏图，明确各阶段重点节点、重点产品、重点场景与重点渠道 - 让后续执行不再依赖临时决策推进	年度营销地图 / 节奏推进表 / 节点规划表		
		线上传播方向建议	- 围绕小红书、抖音、电商页面等线上场景提出内容方向与节点主题建议 - 明确线上内容与投放节奏之间的协同逻辑			
		协同推进机制建议	- 建立周会 / 双周会、阶段提报、关键节点确认与执行衔接建议 - 提高规划端与执行团队之间的推进效率			

本专项聚焦年度整合营销规划与品类分析深化，不含具体广告拍摄、终端制作、电商设计制作、包装设计执行与落地制作费用。产品线经营梳理因涉及集团经营与战略协同，暂不纳入本次主报价；包装升级与新品包装需求，按后续实际项目单独确认与报价。

核心交付成果

01

年度整合营销总方案

明确年度营销主轴、核心传播主张、重点产品角色与重点节点规划。

02

年度营销地图 / 节奏推进表

形成 12 个月营销节奏、阶段目标、节点动作与产品场景渠道匹配关系。

03

品类分析与传播判断成果

围绕“华夫”主张，梳理薄脆、华夫脆、威化等重点品类的结构判断、年度角色分工与传播表达承接关系。

04

重点品类年度推进建议

明确哪些品类主推、哪些节点重点发力、哪些渠道优先承接，让资源配置更聚焦。

05

年度主 KV 策划与设计建议

建立年度主视觉主题、结构与核心表达，形成全年视觉统一识别。

06

关键营销节点主 KV 策划与设计建议

围绕重点节点建立节点主视觉及延展应用方向，支撑后续传播与设计执行。